протокол  открытого АУКЦИОНа  № 9А-2
Дата и время проведения аукциона:   16 июня 2010 г.  10:00
Место проведения аукциона:
        601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 каб. 33
Состав единой комиссии:

Зам. председателя единой комиссии:

	Монякова С.А.
	· консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, зам. председателя единой комиссии;


Члены комиссии:

	Симонова Т.А.
	· заведующий юридическим отделом администрации района;

	Симонова О.А.
	· консультант отдела сельского хозяйства и  коммунального обслуживания администрации района;

	Воробьева Г.П.
	· консультант  экономического отдела администрации района;

	Короткова О.С.
	· главный специалист отдела  по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии.

	Степанюк А.Д.
	· ведущий специалист-юрист управления образования администрации района.


Повестка дня:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции электромонтажных сетей  МУЗ «Красноэховская районная больница».

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Красноэховская районная больница»

Источник финансирования – районный бюджет – 1000000 (один миллион) рублей, внебюджетные средства одноканальное финансирование -   154510 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот десять) рублей.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  1154510  (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи  пятьсот десять) рублей, в том числе НДС. Сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо, ул. 8-Марта 1
Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 
Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 
Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 
Работы выполняются в объеме в соответствии с ПСД, улучшенного качества, в соответствии с требованиями ПЭУ, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические работы», НПБ, СанПин, МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой. Оборудование соответствует требованиям Заказчика по качеству (сертификаты качества и соответствия в наличии). Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 
Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  
Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 
До заключения муниципального контракта Подрядчику необходимо предоставить Заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией.
Особые условия: По всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент».
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 16 августа 2010г.  
Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.
Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ. 
Порядок оплаты:

-оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3
-акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.
Уполномоченный орган – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования  Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.

1. В соответствии с ч. 5.1. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон) комиссия единогласно из числа своих членов выбрала аукционистом Короткову О.С.

2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона: 

	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	        Аукционный номер

	Общество с ограниченной ответственностью «ВЭЛКОМ»  

600015, г. Владимир, ул. Бобкова, д. 7, а/я 38
	1

	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «АСК» (ООО «ПКФ «АСК») 

600032, г. Владимир, ул. Добросельская, 226
	2

	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

601500 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская д. 7
	3

	Общество с ограниченной ответственностью «СтройАвтоматика» 

601352, Владимирская область, г. Судогда, Площадь Свободы, д. 8
	4

	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Стройтурсервис» 

600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2а
	5

	Открытое акционерное общество                                        «Владстройконструкция»  

600009, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 88-а
	6

	Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» 

600001 г. Владимир, ул. Студеная гора, д.44-А
	7

	Общество с ограниченной ответственностью «Владимирэнергосервис»

600005, г. Владимир, Промышленный проезд, д.2
	8

	Общество с ограниченной ответственностью «Энергомаш-Электро»

600033, г. Владимир, ул. Мостостроевская, 8
	9

	Общество с ограниченной ответственностью «Апрель»
 600022, г.Владимир, ул. Ставровская, д.  4а
	10

	Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная д. 52
	11

	Индивидуальный предприниматель Белов Константин Валентинович

Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий проспект, д. 21, кв. 185
	12

	Общество с ограниченной ответственностью “Строительная компания ”Теплострой» 

601501,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, Комсомольская, 28
	13

	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 

601501 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
	14


3. В аукционе не принимает участие следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона:
	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, 

почтовый адрес
	Основание

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Элефант» 601480, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Бр. Бесединых, 4
	Неявка


	2
	Общество с ограниченной ответственностью           «Унитрейд» 

601501 Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д. 5/1
	Неявка



	3
	Общество с ограниченной ответственностью «ЮСТ Теплотехника»

 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 13/5
	Неявка


	4
	Общество с ограниченной ответственностью «КомплексТехМонтаж» 

394026  г. Воронеж, ул. Текстильщиков 7, офис 12
	Неявка


	5
	Общество с ограниченной ответственностью «Аркада» 

390048 г. Рязань, 3-й Песочинский проезд, д. 24
	Неявка


	6
	Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстройсервис» 600037, г. Владимир, ул. Верхняя дуброва, 40., оф. 64
	Неявка


	7
	Общество с ограниченной  «Владинвестстрой» 

600000, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская 34-б
	Неявка


	8
	Общество с ограниченной ответственностью «Комтехмонтаж»   

601351  Владимирская область г. Судогда, ул. 17 Коммунистическая,  д. 1а
	Неявка


	9
	Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Плюс»

602263, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 110а
	Неявка


	10
	Общество с ограниченной ответственностью «МикроКлимат» 

107076, Москва, ул. Преображенская, д.2 стр.1
	Неявка



 4. По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона под № 12 Индивидуальный предприниматель Белов Константин Валентинович, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий проспект, д. 21, кв. 185 и составило 456031,45 (четыреста пятьдесят шесть тысяч тридцать один рубль 45 копеек) Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона под № 8 Общество с ограниченной ответственностью «Владимирэнергосервис» 600005, г. Владимир, Промышленный проезд, д.2 и составило 461804 (четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот четыре рубля).
    5. Руководствуясь ч.6 ст. 37 Федерального закона комиссии приняла решение: 

Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта: Индивидуальный предприниматель Белов Константин Валентинович Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий проспект, д. 21, кв. 185
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики):
Реконструкция электромонтажных сетей  МУЗ «Красноэховская районная больница» (приложение к техническому предложению).

Сметная документация разработана Мастерской в Гусь-Хрустальном районе – филиалом Государственного унитарного предприятия Владимирской области «Областное проектно – изыскательское архитектурно планировочное бюро». Сметная документация утверждена главным врачом МУЗ «Красноэховская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно сметной документации, согласно действующей нормативной базы; предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы и оборудование. Применение новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов, улучшающих эксплуатационное качество без увеличения сметной стоимости. При производстве работ используются электрические машины и механизмы, увеличивающие производительность труда, современные электроизмерительные приборы, высотные работы производятся с применением сертифицированного подъемного оборудования и механизмов; применение современных материалов и оборудования отечественного производства и технологий производства работ, улучшающих эксплуатационные качества без увеличения сметной стоимости. 

Мероприятия по обеспечению качества выполняемых работ: 1) Входной контроль осуществляется  путем внешнего осмотра и выполнения отдельных замеров соответствия качества поступающих конструкций, изделий, материалов и инженерного оборудования требованиям рабочих чертежей, технических условий и Госстандартов. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г. 

2) Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения строительно-монтажных работ и обеспечивает своевременное выявление дефектов и причин их возникновения. Проверяются соблюдения заданной в проектах производства работ технологии производства работ. Контролируется соответствие качества выполнения работ требованиям проектной и нормативной технической документации. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.  

 3) Приемочный контроль осуществляется по завершении этапов или отдельных видов работ и конструкций. Приемка оформляется актами освидетельствования скрытых работ, актами приемки отдельных этапов или видов работ.

4) Лабораторный контроль.  Контроль качества поступающего оборудования и материалов. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.

4) Технический контроль: контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости строительства, реконструкции, расширения. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.

5) Контроль нормативной базы: осуществляется контроль за соблюдением ценообразования в строительстве, объемов и применяемых единичных расценок утвержденной сметы на строительство объекта. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.
Существует система контроля за качеством выполняемых работ. (приказ № 1 от 05.08.2004 г.): 1. По монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в составе: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре. 2. По предупреждению и тушению пожаров: - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 3. По устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций: - прокладка линий связи радио и телевидения. 4. По устройству внутренних инженерных систем и оборудования: - устройство электроснабжения до 1000 В; - устройство электроосвещения; устройство систем связи и телевидения; - устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения. 5. По пусконаладке: - электротехнических устройств; - систем охранной сигнализации и видеонаблюдения; - приемно-передающих центров радиовещания и телевидения.    Контроль качества работ осуществляется способом фиксирования всего процесса производства в Журнале производства работ (Типовая межотраслевая форма № КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а). Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.
2. Условия финансирования: 
2.1. Форма оплаты  Безналичный расчет, без аванса, в рублях РФ.
2.2. Сроки оплаты  В течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
2.2. Порядок оплаты   Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо, ул. 8-Марта 1.
4. Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта по 16 августа 2010 г.  
5. Условия выполнения работ: 

Работы выполняются согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения. Работы выполняются собственными силами, собственными материальными ресурсами, без привлечения субподрядных организаций. Работы выполняются в объеме в соответствии с ПСД, улучшенного качества, в соответствии с требованиями ПЭУ, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические работы», НПБ, СанПин, МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой. Оборудование соответствует требованиям Заказчика по качеству (наличие сертификатов качества и соответствия). Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Выполняются требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Предоставляются сертификаты, удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);  акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ. Применение новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов, улучшающих эксплуатационное качество без увеличения сметной стоимости. При производстве работ используются электрические машины и механизмы, увеличивающие производительность труда, современные электроизмерительные приборы, высотные работы производятся с применением сертифицированного подъемного оборудования и механизмов; применение современных материалов и оборудования отечественного производства и технологий производства работ, улучшающих эксплуатационные качества без увеличения сметной стоимости. 

5.1. Требования к безопасности выполнения работ  Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5.2. Требования к результатам работ   Результаты работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества  Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества   Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
Решение принято единогласно
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