протокол  рассмотрения  заявок

на участие в открытом АУКЦИОНЕ  № 37А-1(ДОП)
Дата и время рассмотрения заявок:           20 октября 2010 г.  09:00
Место рассмотрения заявок:
        601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 каб. 34

Состав единой комиссии:
Председатель единой комиссии:
	Рыжков А.И.
	· первый зам. главы района, председатель КУМИ.


Члены единой комиссии:
	Монякова С.А.
	· консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, зам. председателя единой комиссии;

	Симонова Т.А.
	· заведующая юридическим отделом администрации района;

	Симонова О.А.
	· консультант отдела сельского хозяйства и  коммунального обслуживания администрации района;

	Воробьева Г.П.
	· консультант  экономического отдела администрации района;

	Степанюк А.Д.
	· ведущий специалист-юрист управления образования администрации района.


Повестка дня:
Рассмотрение заявок на: капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37,38-39,40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г.Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения "Курловская районная больница"
Источник финансирования – районный бюджет.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1596730 (Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот тридцать) рублей (сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).
Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г.Курлово, ул.Революции, д1а
Условия выполнения работ: 
Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. 

 Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.
 Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 
Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.
Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».
Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона. Указанные документы предоставляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, и такие требованиям предусмотрены документацией об аукционе.
- наличие свидетельства о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией и осуществляемые по нему виды работ, предусмотренные сметной документацией.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 
Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 
 Подрядчик предоставляет заказчику документы:
1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете

показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной

документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока.

Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 

Особые условия: по всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью документации, где указаны товарные знаки следует также читать «или эквивалент». 
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей (наличный, безналичный расчет, аванс, без аванса)
Сроки оплаты: 150000 в течение IV квартала 2010 г, окончательный расчет в течение I квартала 2011 г., после подписания акта приемки выполненных работ.
Порядок оплаты: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
Уполномоченный орган – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования  Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.

1. До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в аукционе  до  09 часов 00 минут  по московскому времени 19 октября 2010 г. было  подано 8 заявок  на участие в открытом аукционе.

 Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
	№ 

п/п
	Рег. №
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе

	1
	272

	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажное управление-2» Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Теплицкий проспект, д.19
	В наличии

	2
	273
	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй»

601501, Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, д. 57


	В наличии

	3
	274
	Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер»
601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27
	В наличии

	4
	275
	Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»

601506, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 52
	В наличии

	5
	276
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

601500, Владимирская обл, г.Гусь-Хрустальный  ул.Севастопольская,  д .№7
	В наличии

	6
	277
	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»
601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского, 5/106
	В наличии

	7
	278
	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вектор» 

153000 г. Иваново, ул. Жарова, д.10


	В наличии

	8
	279
	Индивидуальный предприниматель Белов Константин Валентинович 601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Теплицкий проспект,  д. 21, кв.185
	Не в полном объеме



Условия исполнения муниципального контракта, заявленные перечисленными участниками размещения заказа:
272 - Общество с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажное управление-2»
       601501, Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, д. 57

1. Наименование:  Капитальный  ремонт  помещений  скорой  помощи  (кабинеты  № 37,  38-39,  40-42,  25-27,  43-45,  устройство  перегородки,  24,  16-19,  20-23,  разные  работы  по  плану  БТИ)  МУЗ «Курловская  районная  больница» г. Курлово,  Гусь-Хрустального  района  Владимирской  области.                                            

2.    Условия  финансирования: 
2.1 Форма   оплаты   - Безналичный  расчёт,   оплата  в  рублях   без  авансовых  платежей. 

2.2. Сроки  оплаты  - 150000 (сто  пятьдесят  тысяч) рублей  в  течение IV квартала 2010  г,  окончательный  расчет  в  течение  I  квартала  2011  г., после  подписания  акта  приемки  выполненных  работ.      

2.3.  Порядок  оплаты   - По  формам  № КС-2  «Акт  о  приемке  выполненных  работ»  и  №  КС-3  «Справка  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат»  

3.  Место  выполнения  работ: - Владимирская  область,  Гусь-Хрустальный  район,  г. Курлово,  ул.  Революции,  д. 1а  

4.  Сроки  выполнения  работ:  -  С  момента  заключения  контракта  в  течение  1  календарного  месяца.                                                                                                                         

5.  Условия  выполнения  работ:   -Выполнение  работ  по  всему  комплексу  работ  согласно  прилагаемой  сметной  документации,  согласно  действующей  нормативной  базы,  предложения  участника  аукциона  по  применению  новых  прогрессивных  технологий, оборудования и материалов  улучшающих  эксплуатационные  качества,  без  увеличения  сметной  стоимости.

5.1. Требования к безопасности  выполнения  работ  - Соблюдение правил  охраны  труда,  правил  по  технике  безопасности,  пожарной,  санитарной  безопасности,  а  также  экологических  норм,   с  учетом   специфики  учреждения.  Наличие  инструкций  и  инструктажей  по  ТБ.  Сдача  окончательного  результата  работы,  выполненной  Подрядчиком,  и  её  приемка  оформляется  актом  комиссии,  в  соответствии  со  СНиП  3.01.04-87  «Приемка  в  эксплуатацию  законченных  строительством  объектов.  

5.2. Требования  к  результатам  работ  -  В  соответствии  со  ст.  753 – 755 Гражданского

Кодекса  РФ; соответствие  выполненного объема  работ объему  работ,  представленному  в  локальных  ресурсных  сметных  расчетах;  соответствие  качества  работ  требованиям  Заказчика  и  действующим  нормам  и  правилам;  соответствие  оборудования  и  материалов  требованиям  нормативных  документов  и  сертификатов.  Использование  материалов,  соответствующих  сроку  гарантии  изготовителя,  ГОСТам,  ТУ.

5.3.  Требования  к  техническим  характеристикам  -  Согласно  утвержденной  ПСД   с  указанием  применяемых   материалов.  

Иные  условия,  связанные  с  определением  соответствия  выполняемых  работ: 

Удостоверяющие  возможность  использования  материалов  и  оборудования  в  образовательных  учреждениях,  согласно  санитарным  и  противопожарным  нормам   (сертификаты)  -  до  начала  выполнения  работ  (на  момент  заключения  контракта);  акты  освидетельствования  работ  до  начала  выполнения  последующих  работ.              

5.4.  Срок  предоставления  гарантии  качества  -  Не  менее  3-х  лет  на  весь  комплекс  работ  по  сметной  документации.  

            5.5.  Объем  предоставления  гарантии  качества  -  100%  в  течение  гарантийного  срока.  Гарантия  на  установленные  оборудование  и  приборы  100%  от  определенной  производителем.
273 - Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй»

601501, Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, д. 57. 
           1. Наименование капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37, 38-39, 40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово Гусь-Хрустального района Владимирской области.
           2. Условия финансирования 
2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.
2.2. Сроки оплаты 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение IV квартала 2010 г, окончательный расчет в течение I квартала 2011 г., после подписания акта приемки выполненных работ.

2.3. Порядок оплаты по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

            3. Место выполнения работ: 601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1а
            4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течении 1 календарного месяца.
            5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. 

5.3.Требования к техническим характеристикам согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  

До заключения муниципального контракта Подрядчику необходимо предоставить Заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией.

5.4. Срок предоставления гарантии качества не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.

5.5. Объем предоставления гарантии качества 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
274 - Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер»

601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27

1. Наименование  Капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37, 38-39, 40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.
2. Условия финансирования

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.
2.2. Сроки оплаты: 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение IV квартала 2010 г, окончательный расчет в течение I квартала 2011 г., после подписания акта приемки выполненных работ.
2.3. Порядок оплаты: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г.Курлово, ул. Революции, д.1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ:

 Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

         5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.
5.2.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

5.3. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ:  согласно утвержденной ПСД, с указанием применяемых материалов.

            5.4. Срок предоставления гарантии качества: 3 года на весь комплекс работ по сметной документации
            5.5. Объем предоставления гарантии качества:  100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

275 - Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»
601506, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 52
1. Наименование  Капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37, 38-39, 40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.
2. Условия финансирования

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.
2.2. Сроки оплаты 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение IV квартала 2010 г, окончательный расчет в течение I квартала 2011 г., после подписания акта приемки выполненных работ..
2.3. Порядок оплаты по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г.Курлово, ул. Революции, д.1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ:

 Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

             5.1. Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.
5.3. Требования к техническим характеристикам  согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  До заключения муниципального контракта Подрядчику необходимо предоставить Заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией.

         5.4. Срок предоставления гарантии качества  не менее 3 лет на весь комплекс работ по сметной документации
5.5. Объем предоставления гарантии качества  100% в течение гарантийного срока.
Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
276 - Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 
601500, Владимирская обл, г.Гусь-Хрустальный  ул.Севастопольская,  д .№7
           1.Наименование Капитальный  ремонт  помещений  скорой   помощи  (кабинеты № 37, 38-39, 40-42, 25-27, 43-45, устройство  перегородки,  24,  16-19,  20-23,  разные  работы  по  плану  БТИ)  МУЗ  «Курловская районная больница»  г.Курлово,  Гусь-Хрустальный  район,  Владимирской  области                      
           2. Условия финансирования:
2.1  Форма оплаты: Безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.
               2.2  Сроки оплаты: 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение IV квартала 2010 г, окончательный расчет в течение I квартала 2011 г., после подписания акта приемки выполненных работ.
              2.3  Порядок оплаты: По формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
          3. Место выполнения работ: 601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1а 
           4. Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения  сметной стоимости. 
           5.1.  Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». 

                        5.2.  Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и  действующим  нормам и правилам; соответствие оборудования и  материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.
Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала 

выполнения последующих работ.
5.3  Сроки предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.          
5.4  Объем предоставления гарантии качества работ: 100%  в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем

До заключения муниципального контракта Подрядчику необходимо предоставить Заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией.
277 - Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»

601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского, 5/1061. 
          1. Наименование: Капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37, 38-39, 40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей                                                                                 

2.2. Сроки оплаты:150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение IV квартала 2010 г, окончательный расчет в течение I квартала 2011 г., после подписания акта приемки выполненных работ.
2.2. Порядок оплаты: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г.Курлово, ул. Революции, д.1а 

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 
5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 
Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 
Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. 

5.3. Требования к техническим характеристикам: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  

5.4. Срок предоставления гарантии качества: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.
5.5. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 

278 - Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вектор» 

153000 г. Иваново, ул. Жарова, д.10

          1. Наименование на Капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37, 38-39, 40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты  
2.2. Сроки оплаты безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Порядок оплаты 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение IV квартала 2010 г, окончательный расчет в течение I квартала 2011 г., после подписания акта приемки выполненных работ.
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г.Курлово, ул. Революции, д.1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

5.3.Требования к техническим характеристикам согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ, имеющие сертефикаты

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

5.4. Срок предоставления гарантии качества 3года  на весь комплекс работ по сметной документации. 

            5.5. Объем предоставления гарантии качества на весь комплекс работ по сметной документации – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.  
279 - Индивидуальный предприниматель Белов Константин Валентинович 

601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Теплицкий проспект,  д. 21, кв.185
           1. Наименование  Капитальный ремонт помещений скорой помощи (кабинеты № 37, 38-39, 40-42, 25-27, 43-45, устройство перегородки, 24, 16-19, 20-23, разные работы по плану БТИ) МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты  Безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.
2.2. Сроки оплаты  150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение IV квартала 2010 г., окончательный расчет в течение I квартала 2011 г., после подписания акта приемки выполненных работ.
2.3. Порядок оплаты  По формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г.Курлово, ул. Революции, д. 1а.
4. Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.
5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, применение новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов, улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.
5.1. Требования к безопасности выполнения работ  Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ; согласно СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве», обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий по технике безопасности, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом  пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Выполнение правил и норм по пожарной безопасности, согласно действующим Инструкциям по технике безопасности, а также выполнение правил и норм по электробезопасности, согласно действующим Инструкциям по технике безопасности. Результат работ отвечает установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также санитарным и экологическим нормам и требованиям. Принимаем на себя обязательства обеспечить соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм, мер по охране окружающей среды.    

5.2. Требования к результатам работ:  В соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

Мероприятия по обеспечению качества выполняемых работ: 

1) Входной контроль осуществляется  путем внешнего осмотра и выполнения отдельных замеров соответствия качества поступающих конструкций, изделий, материалов и инженерного оборудования требованиям рабочих чертежей, технических условий и Госстандартов. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г. 

2) Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения строительно-монтажных работ и обеспечивает своевременное выявление дефектов и причин их возникновения. Проверяются соблюдения заданной в проектах производства работ технологии производства работ. Контролируется соответствие качества выполнения работ требованиям проектной и нормативной технической документации. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.  

 3) Приемочный контроль осуществляется по завершении этапов или отдельных видов работ и конструкций. Приемка оформляется актами освидетельствования скрытых работ, актами приемки отдельных этапов или видов работ.

4) Лабораторный контроль.  Контроль качества поступающего оборудования и материалов. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.

5) Технический контроль: контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости строительства, реконструкции, расширения. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.

6) Контроль нормативной базы: осуществляется контроль за соблюдением ценообразования в строительстве, объемов и применяемых единичных расценок утвержденной сметы на строительство объекта. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.
5.3. Требования к техническим характеристикам Согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Весь комплекс работ выполняется согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Документация, удостоверяющая возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – предоставляется до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ.  

5.4. Срок предоставления гарантии качества  3 (три) года на весь комплекс работ по сметной документации.
           5.5. Объем предоставления гарантии качества  100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
2.Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение: 
2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Результаты голосования

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажное управление-2» Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Теплицкий проспект, д.19
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй»

601501, Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, д. 57
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер»
601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	4
	Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»

601506, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 52
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	5
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

601500, Владимирская обл, г. Гусь-Хрустальный  ул. Севастопольская,  д .№7
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	6
	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»
601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского, 5/106
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	7
	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вектор» 

153000 г. Иваново, ул. Жарова, д.10
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет

	8
	Индивидуальный предприниматель Белов Константин Валентинович 601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Теплицкий проспект,  д. 21, кв.185
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., 
«ПРОТИВ» - нет


Решение принято единогласно
	Подписи:

	Председатель единой комиссии 
	А.И.Рыжков

	Члены единой комиссии:
	С.А. Монякова 

	
	Т.А. Симонова 

	
	О.А. Симонова 

	
	Г.П. Воробьева 

	
	А.Д.Степанюк

	Главный врач 
МУЗ «Курловская районная больница»
	·                                                                           Г.И. Колотушкина








