протокол вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе № 16К-1

Место вскрытия конвертов:
     601500 г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д. 6 каб.34

Дата и время вскрытия конвертов:      21 января  2010 г. 10:00
Состав единой комиссии:

Председатель единой комиссии:

	
Рыжков А.И.
	· первый зам. главы района, председатель КУМИ.


Члены комиссии:

	Монякова С.А.
	· консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района;

	Трынков Р.В.
	· начальник отдела сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района;

	Симонова Т.А.
	· заведующий юридическим отделом администрации района;

	Воробьева Г.П.
	· консультант  экономического отдела администрации района;

	Короткова О.С.
	· главный специалист сектора по размещению муниципальных заказов комитета по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии;

	Зеленкова А.В.
	· ведущий специалист сектора по размещению муниципальных заказов комитета по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района;

	Степанюк А.Д.
	· консультант-юрист централизованной бухгалтерии управления образования администрации района.


Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный  контракт на разработку рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района.
Заказчик – Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области 

Источник финансирования – районный бюджет.
Место выполнения работ: 601570 Владимирская область Гусь-Хрустальный район пос. Иванищи ул. Садовая 2а.
Условия выполнения работ: Требования к выполнению работ: выполнить инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания; поэтапно разработать рабочий проект одноэтажного здания детского сада по утвержденному предпроектному решению, согласно градостроительному плану земельного участка: 1 этап - схема планировочной организации земельного участка; генеральный план; рабочие чертежи на подземную и цокольную части здания; 2 этап - надземная часть здания с инженерным обеспечением; 3 этап – наружные сети; 4 этап – малые очистные сооружения.

Выполнить рабочий проект в составе: ГП – генеральный план; АС – архитектурно-строительные решения; ТХ – технологическое оборудование; ВК - внутренний водопровод и канализация; ОВ – отопление и вентиляция; ЭО и ЭМ – электроосвещение и электросиловое оборудование; СС – связь и сигнализация; НВК – наружный водопровод и канализация; ТС – тепловые сети; НЭС – наружные электрические сети; ПМ – противопожарные мероприятия; ООС – охрана окружающей среды; ПОС – проект организации строительства; ОС - малые очистные сооружения; сметная документация;

Проектирование осуществлять по действующим градостроительным, строительным, экологическим, противопожарным, санитарным (СанПиН 2.4.1.1249-03 «Детские дошкольные учреждения») и другим нормам, в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с утвержденным техническим заданием;
Исполнитель должен иметь в наличии свидетельство на допуски к следующим видам работ по подготовке проектной документации согласно разделу I: 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий; 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий; согласно разделу II: 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 2. Работы по подготовке архитектурных решений; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов; 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) - Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

При привлечении субподрядных организаций необходимо представить свидетельства на допуски к работам, выполняемым по субподряду. 

Исполнитель соблюдает сроки и объемы предоставления гарантии качества работ: минимальный срок предоставления гарантии качества работ – 3 года с момента сдачи-приемки работ. В случае, если заказчиком в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные проектировщиком в процессе выполнения работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных контрактом, проектировщик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения. Минимальный объем предоставления гарантий качества – 100 %;

Исполнитель обеспечивать защиту проекта при проведении Заказчиком его согласования и экспертизы;

Иные условия:  Исполнитель осуществляет авторский надзор;
Особые условия: по всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент».
Сроки выполнения работ: 150 календарных дней с даты заключения муниципального контракта;

Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
Сроки оплаты: 1-2 кварталы 2011 года (по мере выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ). Полная оплата по предмету муниципального контракта производится на основании акта о приемке выполненных работ и сдачи заказчику разработанного проекта.
Порядок оплаты: без авансовых платежей, денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и счета на оплату.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1350000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей (сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).

Требования к участнику размещения заказа согласно ст. 11 Федерального Закона № 94-ФЗ: отсутствие сведений об исполнителе в реестре недобросовестных поставщиков.

Предмет муниципального контракта: разработка рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района.
Требования к предмету муниципального контракта:
	1
	Основание для разработки
	Постановление главы муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 08.12.2010 № 1865 протокол торгов

	2
	Заказчик
	Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)

	3
	Исполнитель
	По результатам открытого конкурса

	4
	Площадь земельного участка (га)
	4300 кв.м.

	5
	Место выполнения работы
	Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи

	6
	Месторасположение объекта
	Пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района Владимирской области, ул. Садовая, 2а

	7
	Цели и задачи разработки
	Разработка рабочего проекта по строительству основного здания муниципального детского дошкольного учреждения детский сад  № 43 на 80 мест в пос. Иванищи

	8
	Нормативная правовая база
	Законодательство РФ

Строительные нормы и правила

СанПиН 2.4.1.1249-03 «Детские дошкольные учреждения»

	9
	Ранее выполненные документы

территориального планирования
	-Правила землепользования и застройки пос. Иванищи, утвержденные решением Совета народных депутатов МО пос. Иванищи (сельское поселение) от 30.12.2009 № 62.

Градостроительный план земельного участка

	10
	Территория проектирования
	Согласно градостроительному плану земельного участка.

	11
	Требования к составу проекта и содержанию отдельных его разделов
	1.Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания; 

2.Поэтапно разработать рабочий проект одноэтажного здания детского сада по утвержденному предпроектному решению согласно градостроительному плану земельного участка: 1 этап - схема планировочной организации земельного участка; генеральный план; рабочие чертежи на подземную и цокольную части здания; 2 этап - надземная часть здания с инженерным обеспечением; 3 этап – наружные сети; 4 этап – малые очистные сооружения.

	12
	Состав проекта
	Генплан участка ;  АС – архитектурно-строительные решения; ТХ – технологическое оборудование; ВК- внутренний водопровод и канализация; ОВ – отопление и вентиляция; ЭО и ЭМ – электроосвещение и электро-силовое оборудование; СС – связь и сигнализация; НВК – наружный водопровод и канализация; ТС – тепловые сети; НЭС – наружные электрические сети; ПМ – противопожарные мероприятия; ООС – охрана окружающей среды; ПОС – проект организации строительства; сметная документация, ОС – малые очистные сооружения.

	13
	Требования к предъявлению исходных данных
	Заказчик  предоставляет градостроительный план земельного участка, технические условия на подключение, предпроектное решение.

	14
	Требования к оформлению проектных материалов
	Выполнить четыре экземпляра проектной документации.

	15
	Согласование проекта
	С заказчиком, с организациями, выдавшими технические условия

	16
	Сроки и этапы разработки проекта
	Срок: 150 календарных дней с даты заключения муниципального контракта


Основание: извещение о проведении открытого конкурса в газете «Гусевские вести» № 94 от  22.12.2010г.
1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 21 января 2010 г. 09 часов 00 минут был  представлено 8 запечатанных  конвертов с заявками на участие в конкурсе:

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 часов по московскому времени заместитель председателя единой комиссии объявил о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить ни одно из вышеперечисленных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе была объявлена следующая информация: 

3.1. Наименование и почтовый адрес участников размещения заказа.

3.2. Наличие условий, сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
	№ 

п/п
	Рег. №
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес

	1
	14
	Общество с ограниченной ответственностью  «Зодчий» 
601300 Владимирская обл., г. Камешково ул. Школьная д. 4

	2
	15
	Общество с ограниченной ответственностью «ГарантПроект»
600035 г. Владимир ул. Куйбышева 66

	3
	16
	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерный центр»

600014, г.Владимир, ул. Лакина 4а

	4
	17
	Общество с ограниченной ответственностью «Нетёка» 

601293, Владимирская область, г. Суздаль, д. 31

	5
	18
	Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «Новый проект» 
600022, г. Владимир, ул. Западная, д.60 бл.кв.15

	6
	19
	Общество с ограниченной ответственностью «Рязаньпроект» 

390044, г. Рязань, Московское шоссе, 20

	7
	20
	Общество с ограниченной ответственностью «Промет» 

129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 35, пом. VI, комн. 17

	8
	21
	Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»

153008 г. Иваново ул. Колесанова д.11


Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
- Общество с ограниченной ответственностью  «Зодчий» 

601300 Владимирская обл., г. Камешково ул. Школьная д.4
1. Наименование: разработка рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района 

2.Стоимость и условия оплаты:

2.1. Общая стоимость услуг: 980000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 

2.2.Форма оплаты услуг: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей

2.3. Сроки оплаты услуг: 1-2 кварталы 2011 года (по мере выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ).
2.4. Порядок оплаты услуг: Полная оплата по предмету муниципального контракта производится на основании акта о приемке выполненных работ и сдачи заказчику разработанного проекта
3. Срок (период) выполнения работ: 90 (девяносто) календарных дней
4. Место выполнения работ: Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи
5. Качество услуг и (или) квалификация участника: 

5.1.: Сведения об опыте персонала 

Для выполнения данной работы будут привлечены сотрудники:

- инженер – строитель с опытом работы более 25 лет – 1 чел.(ученая степень кандидат технических наук);

- инженер – строитель с опытом работы более 15 лет – 2 чел (оба кандидаты технических наук);

- инженер – строитель с опытом работы менее 15 лет – 2 чел.;

- инженер – технолог с опытом работы более 25 лет – 1 чел.;

- инженер - электрик с опытом работы более 25 лет – 1 чел.;

- инженер ВК с опытом работы более 25 лет – 1 чел.;

- инженер ОВ с опытом работы менее 25 лет – 1 чел.;

- инженер СС с опытом работы мене 25 лет – 1 чел.;

- инженер ООС с опытом работы менее 25 лет – 1 чел. (кандидат наук);

В подтверждение данных в составе заявки представлены справка о сотрудниках, а также дипломы и удостоверения на каждого сотрудника.
5.2.: Осуществление авторского надзора

В процессе строительства наша организация осуществляет авторский надзор с частотой выезда на объект не реже одного раза в неделю.

6. Срок предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии качества работ – 3 года с момента сдачи-приемки работ. В случае, если заказчиком в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные проектировщиком в процессе выполнения работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных контрактом, проектировщик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения. Минимальный объем предоставления гарантий качества – 100 %;
- Общество с ограниченной ответственностью «ГарантПроект»

600035, г.Владимир ул. Куйбышева 66

1. Наименование Разработка рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района
2. Стоимость и условия оплаты:
2.1. Общая стоимость работ: 931500 (девятьсот тридцать одна  тысяча пятьсот) рублей. 

2.2. Форма оплаты  услуг: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.
2.3. Сроки оплаты услуг:  1-2 кварталы 2011 года (по мере выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ). Полная оплата по предмету муниципального контракта производится на основании акта о приемке выполненных работ и сдачи заказчику разработанного проекта.
2.4. Порядок оплаты услуг:  без авансовых платежей, денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и счета на оплату
3. Сроки (период) выполнения работ: 150 календарных дней с даты заключения муниципального контракта
4. Место выполнения работ:  601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи, ул. Садовая, 2а.
5.Качество услуг и (или) квалификация участника:  

5.1. Сведения об опыте персонала:  наличие сотрудников с высшим образованием по специальности «Инженер-строитель» со стажем работы от 25 лет и более – 5 человек (см. приложение 1)
5.2. Осуществление авторского надзора: осуществление авторского надзора с возможностью выезда на объект не реже одного раза в месяц.
5. Срок предоставления гарантии качества работ: 3 года на 100% объем работ.
- Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерный центр»
600014, г.Владимир, ул. Лакина 4а
1. Наименование: Разработка рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района, а именно:
Будут выполнены: 
- инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания;

- поэтапно будет разработан рабочий проект одноэтажного здания детского сада по утвержденному предпроектному решению согласно градостроительному плану земельного участка: 

1 этап - схема планировочной организации земельного участка; генеральный план; рабочие чертежи на подземную и цокольную части здания; 

2 этап - надземная часть здания с инженерным обеспечением; 

3 этап – наружные сети; 

4 этап – малые очистные сооружения.

Рабочий проект будет выполнен в составе: 

ГП – генеральный план; 

АС – архитектурно-строительные решения; 

ТХ – технологическое оборудование; 

ВК - внутренний водопровод и канализация; 

ОВ – отопление и вентиляция; 

ЭО и ЭМ – электроосвещение и электросиловое оборудование; 

СС – связь и сигнализация; 

НВК – наружный водопровод и канализация; 

ТС – тепловые сети; 

НЭС – наружные электрические сети; 

ПМ – противопожарные мероприятия; 

ООС – охрана окружающей среды; 

ПОС – проект организации строительства; 

ОС - малые очистные сооружения; сметная документация;

Проектирование будет осуществляться по действующим градостроительным, строительным, экологическим, противопожарным, санитарным (СанПиН 2.4.1.1249-03 «Детские дошкольные учреждения») и другим нормам, в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с утвержденным техническим заданием.
Мы соблюдаем сроки и объемы предоставления гарантии качества работ: срок предоставления гарантии качества работ – 3 года с момента сдачи-приемки работ. В случае, если заказчиком в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные проектировщиком в процессе выполнения работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных контрактом, мы обязуемся своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения. Минимальный объем предоставления гарантий качества – 100 %.

Мы обеспечиваем защиту проекта при проведении Заказчиком его согласования и экспертизы, а также осуществляем авторский надзор.

Будет выдано четыре экземпляра проектной документации. Проект будет согласован с заказчиком, с организациями, выдавшими технические условия.

2.Стоимость и условия оплаты:

2.1. Общая стоимость услуг: 970 000 (девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, транспортных расходов, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2.Форма оплаты услуг: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.

2.3. Сроки оплаты услуг: 1-2 кварталы 2011 года (по мере выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ). Полная оплата по предмету муниципального контракта производится на основании акта о приемке выполненных работ и сдачи заказчику разработанного проекта.
2.4. Порядок оплаты услуг: без авансовых платежей, денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и счета на оплату.

3. Срок (период) выполнения работ: 139 (сто тридцать девять) календарный дней с даты заключения муниципального контракта.
4. Место выполнения работ: 601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи, ул. Садовая, 2а.

5. Качество услуг и (или) квалификация участника: 
5.1. Сведения об опыте персонала: имеется персонал с опытом работы более 25 лет:

	№№ п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием
	Стаж работы, лет

	1
	Коваль Юрий Андреевич
	Директор, научный руководитель
	1960-1965гг., высшее, Фрунзенский политехнический институт, квалификация инженер-строитель, специальность промышленное и гражданское строительство, диплом с отличием Р №154547;

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 1973г., диплом кандидата технических наук, МТН № 089651;

2009 г., краткосрочное повышение квалификации в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете по программе «Реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), удостоверение №2949
	45

	2
	Прокофьев Игорь Борисович
	Главный инженер проекта
	Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище, 1971, техник-строитель, диплом Х №142205, специальность «Мосты и другие искусственные сооружения»

Высшее, Военно-инженерная ордена Ленина Краснознаменная академия им. В.В. Куйбышева, диплом Г-I №066828 от 24.06.1978, Военный инженер-строитель, ПГС

Удостоверение о повышении квалификации № ИПК-1231, ГОУ ВПО Владимирский государственный университет, «Промышленное и гражданское строительство», 2010
	40

	3
	Смирнова Галина Владимировна
	Инженер-реставратор II категории
	1973-1979гг., высшее, Горьковский инженерно-строительный институт им.В.П.Чкалова, квалификация инженер-строитель, специальность промышленное и гражданское строительство, диплом Г-I №598699

2000г., аттестация в Министерстве культуры Российской Федерации Государственной комиссией по аттестации реставраторов, г.Нижний Новгород, удостоверение №231

2005г., лауреат премии Нижнего Новгорода от главы г.Нижнего Новгорода от 17.09.2005 в области архитектуры и градостроительства за реконструкцию здания №18/4 по ул.Торговой в Нижегородском районе с реставрацией фасадов за распоряжением №3633-р
	31

	4
	Агафонова Ирина Святославовна
	Архитектор-реставратор 
	1972-1977гг., высшее, Горьковский инженерно-строительный институт им.В.П.Чкалова, квалификация архитектор, специальность Архитектура, диплом А-I №835581

2000г., аттестация в Министерстве культуры Российской Федерации Государственной комиссией по аттестации реставраторов, г.Нижний Новгород, удостоверение №240.

2009г., краткосрочное повышение квалификации в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете по программе «Реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), удостоверение №2944
	33

	5
	Петяскин Олег Иванович
	Инженер
	Высшее, Алтайский политехнический институт им.И.И.Ползунова, 1971, диплом Э №555111, ПГС, инженер-строитель, 

Удостоверение о повышении квалификации № ИПК-1430, ГОУ ВПО Владимирский государственный университет, «Промышленное и гражданское строительство», 2010
	41

	6
	Нусова Ирина Владимировна
	Инженер
	Высшее, Фрунзенский политехнический институт, 1965, диплом С №475013, ПГС, инженер-строитель

2005 г., краткосрочное повышение квалификации в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете по программе «Укрепление фундаментов недвижимых памятников архитектуры», удостоверение №397
	45

	7
	Мигаль (Горячева) Наталья Владиславовна
	Архитектор
	Высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров землеустройства, диплом МВ №168016 от 20.06.1985, Архитектура и планировка СНМ, Архитектор
2009 г., краткосрочное повышение квалификации в Институте искусства реставрации по программе «Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы в реставрации», №506-09
	26

	8
	Семина Юлия Евгеньевна
	Архитектор
	Высшее, Московский архитектурный институт, диплом ФВ №033720 от 01.03.1985, Архитектура, Архитектор
2005 г., краткосрочное повышение квалификации в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете по программе «Реставрация фасадов памятников белокаменного зодчества», удостоверение №397
	26


Вышеуказанные сведения подтверждаются копиями дипломов, удостоверений о повышении квалификации, аттестатов, трудовых книжек.

5.2. Осуществление авторского надзора: мы обязуемся осуществлять авторский надзор с возможностью выезда на объект не реже одного раза в неделю.

6. Срок предоставления гарантии качества работ: 3 года с момента сдачи-приемки работ. В случае, если заказчиком в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные проектировщиком в процессе выполнения работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных контрактом, мы обязуемся своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения. Минимальный объем предоставления гарантий качества – 100 %.

- Общество с ограниченной ответственностью «Нетёка»

 601293, Владимирская область, г. Суздаль, д. 31

1. Наименование: Разработка рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района.  

2. Стоимость и условия оплаты: 

2.1. Общая стоимость услуг: 794000 руб. В цену работ включаются все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Форма оплаты услуг: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.

2.3. Сроки оплаты услуг: 1-2 кварталы 2011 года (по мере выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ). Полная оплата по предмету муниципального контракта производится на основании акта о приемке выполненных работ и сдачи заказчику разработанного проекта.  

2.4. Порядок оплаты услуг: без авансовых платежей, денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и счета на оплату.

3. Сроки (период) выполнения работ: 118 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
4. Место выполнения работ: 601570, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи, ул. Садовая, 2а.

5. Качество работ и квалификация участника: 

5.1. Сведения об опыте персонала:
 - наличие сотрудников с высшим образованием по специальности «Инженер-строитель» со стажем работы от 25 лет и более – 1 сотрудник (документы прилагаются).
5.2. Осуществление авторского надзора: осуществление авторского надзора с возможностью выезда на объект не реже одного раза в неделю. В организации имеется легковой автомобиль (копия свидетельства прилагается). Время в пути до объекта – около 1,5 часов.
6. Срок предоставления гарантии качества работ: - 3 года.

- Общество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «Новый проект»

600022, г. Владимир, ул. Западная, д.60 бл.кв.15
1. Наименование: разработка рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района 
2.Стоимость и условия оплаты:
2.1. Общая стоимость услуг:  960 тысяч рублей (девятьсот шестьдесят тысяч рублей)
2.2.Форма оплаты услуг: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей 
2.3. Сроки оплаты услуг: 1-2 кварталы 2011 года (по мере выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ). Полная оплата по предмету муниципального контракта производится на основании акта о приемке выполненных работ и сдачи заказчику разработанного проекта.
2.4. Порядок оплаты услуг: без авансовых платежей, денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и счета на оплату.
3. Срок (период) выполнения работ: 100 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
4. Место выполнения работ: 601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи, ул. Садовая, 2а 
5. Качество услуг и (или) квалификация участника: 
5.1.: Сведения об опыте персонала. Сведения обеспеченности квалифицированными кадрами приведены в  приложении № 1 к конкурсному предложению.
5.2.: Осуществление авторского надзора. ООО АБ «Новый проект обеспечен собственным автотранспортом.  Гарантирует осуществление авторского надзора с возможностью выезда на объект не реже одного раза в неделю.
6. Срок предоставления гарантии качества работ: 10 лет.
- Общество с ограниченной ответственностью «Рязаньпроект» 

390044, г. Рязань, Московское шоссе, 20
1. Наименование: Разработка рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района.
2.Стоимость и условия оплаты:

2.1. Общая стоимость услуг: 1120466 (один миллион сто двадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей.

2.2. Форма оплаты услуг: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.

2.3. Сроки оплаты услуг: 1-2 кварталы 2011 года (по мере выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ). Полная оплата по предмету муниципального контракта производится на основании акта о приемке выполненных работ и сдачи заказчику разработанного проекта.
2.4. Порядок оплаты услуг: без авансовых платежей, денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и счета на оплату.

3. Срок (период) выполнения работ: 120 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
4. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи, ул. Садовая, 2а.

5. Качество услуг и (или) квалификация участника: 

5.1.: Сведения об опыте персонала
	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр.
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	1
	Ежеватов

Леонид

Геннадьевич
	Высшее.Казахский химико-технологический институт, специальность: «Промышленное и гражданское строительство», квалификация: «Инженер-строитель», 1986, 

диплом ЛВ № 097039
	Ведущий инженер по авторскому надзору
	31 год

	2
	Ефимушкин Александр

Афанасьевич
	Высшее. Воронежский инженерно-строительный институт, специальность: «Водоснабжение и канализация»; квалификация: «Инженер-строитель»; 1986г.

диплом ВСВ №1686124
	Главный специалист
	41 год

	3
	Ермолаев Виталий Анатольевич
	Высшее. Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт, специальность: «Производство строительных изделий и конструкций», квалификация: «Инженер-строитель», 1991г., диплом ФВ №015812 
	Главный инженер проекта
	25 лет

	4
	Горбатова

Светлана

Васильевна
	Высшее.  Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт, специальность: «Теплогазоснабжение и вентиляция»; квалификация: «Инженер-строитель», 1988г., диплом ПВ № 241825
	Ведущий инженер-проектировщик
	36 лет

	5
	Демержибова

Татьяна

Николаевна
	Высшее. Всесоюзный заочный политехнический институт, специальность: «Автомобильные дороги»; квалификация: «Инженер-строитель», 1988г., диплом  ПВ № 397328
	Главный специалист
	29 лет

	6
	Безсуднова

Алла

Львовна
	Высшее. Всесоюзный заочный политехнический институт, специальность: «Автомобильные дороги»; квалификация: «Инженер-строитель», 1988г., диплом  ПВ № 397322
	Ведущий инженер-проектировщик
	23 лет

	7
	Григорьев 

Александр Владимирович
	Высшее. Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, специальность: «Водоснабжение и канализация»; квалификация: «Инженер-строитель», 1979г., диплом  Д-I № 236629
	Инженер-проектировщик
	32 года


5.2.: Осуществление авторского надзора с возможностью выезда на объект не реже одного раза в неделю.

6. Срок предоставления гарантии качества работ: 4 года.

-Общество с ограниченной ответственностью «Промет»
129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 35, пом. VI, комн. 17
1. Наименование: разработка рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района.
2.Стоимость и условия оплаты:
2.1. Общая стоимость услуг: 899000 (Восемьсот девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС.
2.2.Форма оплаты услуг: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей. 2.3. Сроки оплаты услуг: 1-2 кварталы 2011 года (по мере выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ). Полная оплата по предмету муниципального контракта производится на основании акта о приемке выполненных работ и сдачи заказчику разработанного проекта.
2.4. Порядок оплаты услуг: без авансовых платежей, денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и счета на оплату.
3. Срок (период) выполнения работ: 100 (сто) календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
4. Место выполнения работ: 601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи, ул. Садовая, 2а.
5. Качество услуг и (или) квалификация участника: 
5.1.: Сведения об опыте персонала – Инженер-строитель – 8 человек, Архитектор – 4 человека, инженер – 10 человек, техник-строитель – 1 человек.
5.2.: Осуществление авторского надзора – возможно осуществление авторского надзора с возможностью выезда на объект не реже одного раза в неделю.
6. Срок предоставления гарантии качества работ: 3 года на весь комплекс работ. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока.
- Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»

153008 г. Иваново ул. Колесанова д.11
1. Наименование: Разработка рабочего проекта на строительство основного здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 на 80 мест в пос. Иванищи, Гусь-Хрустального района.
2.Стоимость и условия оплаты:
2.1. Общая стоимость услуг: 935000 (Девятьсот тридцать пять тысяч рублей), НДС не облагается.

2.2. Форма оплаты услуг: Безналичный расчет в рублях, без авансовых платежей.
2.3. Сроки оплаты услуг: 1-2 кварталы 2011 года (по мере выполнения работ на основании актов о приемке выполненных работ). Полная оплата по предмету муниципального контракта производится на основании акта о приемке выполненных работ и сдачи заказчику разработанного проекта.
2.4  Порядок оплаты услуг: Без авансовых платежей, денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней на основании актов о приемке выполненных работ и счета на оплату.

3. Срок (период) выполнения работ:75 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

4. Место выполнения работ: 601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи, ул. Садовая, 2а

5. Качество услуг и (или) квалификация участника: 
5.1.: Сведения об опыте персонала:   Общая численность работников составляет 88 человек. Численность сотрудников имеющих высшее образование по специальности «Инженер-строитель» со стажем работы от 25 лет - 11человек. Прилагается квалификация основных специалистов, состоящих в штате организации. (Приложение №1 к конкурсному предложению).
5.2.: Осуществление авторского надзора:  осуществление авторского надзора с возможностью выезда на объект 1-2 раза в неделю.

6. Срок предоставления гарантии качества работ: 10 лет (Приложение №2 к конкурсному предложению).
5. Комиссия приняла решение: Рассмотрение заявок назначено на 10:00 27.01.2011 г., место рассмотрения заявок – г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д. 6, каб.  34
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